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 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr … 
 
 

zawarta w dniu ………….…….. 2024 r. w Słomczycach, pomiędzy:  

Powiatem Słupeckim z siedzibą w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20, 62-400 Słupca,  

NIP 667-17-40-164, REGON 311019013 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Słupeckiego w imieniu i na rzecz którego działa 

na podstawie Pełnomocnictwa Nr 1/2024 z dnia 10 stycznia 2024 r.  

Michał Klotschke – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą 

w Słomczycach, Słomczyce 22, 62 – 420 Strzałkowo, 

przy kontrasygnacie głównej księgowej Magdaleny Meller 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

 
…………………………………………………………………………….. 
Zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

W związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania     
o udzielenie  zamówienia  publicznego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P 
na odcinku Ląd – Zagórów ” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 
podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. z 2023 poz. 1605 ) – zwanej dalej „Pzp”), zostaje zawarta umowa o następującej 
treści:  
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 
zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Ląd – Zagórów” 

2. Zakres rzeczowy robót objętych Umową szczegółowo określony jest w następujących 
dokumentach stanowiących załączniki do umowy:  

a) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) Przedmiarach robót, 
c) Dokumentacji projektowej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty zgodnie z niniejszą Umową oraz 
zgodnie z:  

a) złożoną ofertą, 
b) dokumentacją wskazaną w ust. 2, 
c) warunkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane i przepisów wykonawczych, 
d) wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych, 
e) instrukcjami Dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urządzeń 

(jeżeli dotyczy), 
f) przepisami BHP i ppoż., 
g) dokumentami, instrukcjami i normami wskazanymi w projekcie będącym 

opisem przedmiotu zamówienia., 
h) SWZ. 
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4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń określonych  
w dokumentacji, o której mowa w ust. 2, pod warunkiem, że zmiany te będą 
korzystne dla Zamawiającego.  

5. Zmiany, o których mowa w ustępie niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 
zatwierdzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Zamawiającego                 
i projektanta.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i na dzień podpisania umowy nie 
wnosi do niej żadnych zastrzeżeń. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją faktyczną, a w szczególności ze 
stanem technicznym i warunkami lokalnymi na terenie budowy, oraz zapewnia, że 
posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości 
techniczne i kadrowe oraz uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania 
umowy.  

 
§ 2 

Termin realizacji 
 

1. Zamawiający ma obowiązek udostępnić a Wykonawca objąć plac budowy 
niezwłocznie, jednak nie później aniżeli w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej 
Umowy. 

2. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień zawarcia niniejszej Umowy. Termin 
zakończenia robót – pięć  miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. …………………………….. 

3. W terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca opracuje i przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo Finansowy (Harmonogram), 
obejmujący elementy rozliczeniowe, zwierające kolejność wykonywanych robót                    
i usług, które będą podstawą płatności.  

4. Brak opracowania Harmonogramu stanowi przerwę w realizacji robót. 
5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie 5 dni od dnia podpisania 

umowy kosztorys budowy wykonany zgodnie z przedmiarem robót i na bazie 
załączonych do przetargu druków kosztorysu ofertowego, opiewający na taką kwotę, 
jaką Wykonawca zaoferował w formularzu ofertowym. Brak przedstawienia 
kosztorysu budowy skutkować będzie nałożeniem kary umownej w wysokości 
10.000,00 zł.  

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy 
w niezbędnym zakresie. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do 
dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacji oraz informacji niezbędnych do 
prawidłowego wykonania Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy 
w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy. 

3. Z tytułu realizacji Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na 
zasadach i w terminach określonych w § 6 Umowy.  
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4. Zamawiający dokona odbioru robót na zasadach i terminach określonych w § 8 
Umowy. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym w § 1                          
z materiałów i urządzeń własnych. Materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy 
muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania                
w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego. Przed zastosowaniem 
materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania należy zaakceptować je                     
u Inspektora nadzoru na 7dni przed wbudowaniem, składając odpowiednie 
zatwierdzenia materiałów wraz z dokumentami dopuszczającymi je do użycia                            
w budownictwie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy zgodnie z brzmieniem § 5 Umowy.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie 
warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac. 

4. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie budowy, aż do 
dnia przejęcia obiektu przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót przez cały czas realizacji 
przedmiotu Umowy. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest 
uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym 
do odbioru robót. 

6. Wykonawca zobowiązuje się kompletować w trakcie realizacji robót wszelką 
dokumentację zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotować do 
odbioru końcowego komplet dokumentów. Kierownik budowy działać będzie                       
w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie i nadzorowanie robót objętych 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zmawiającego i osób trzecich za szkody 
powstałe  w trakcie realizacji Umowy. 

9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 
lub podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności: prace fizyczne 
związane z robotami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

10. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca oraz podwykonawcy mają 
obowiązek przedstawienia dowodów zatrudnienia określonych pracowników na 
podstawie umowy o pracę, przedkładając Zamawiającemu kopię umowy o prace lub 
dowód zgłoszenia do ZUS.  

11. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 9 i 10 stanowi przerwę w realizacji 
robót i może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.  

12. Zamawiający obliguje Wykonawcę robót budowlanych na własny koszt do 
odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych znaków geodezyjnych w realizowanym 
procesie inwestycyjnym, aby po skończonej inwestycji stan znaków pozostał 
niezmieniony. 
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13. Materiały rozbiórkowe zgodnie z załączonym przedmiarem do SWZ  
14. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu z wyprzedzeniem nie 
później niż 3 dni przed, odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót                
i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim 
osobom przez niego upoważnionym, jak również pracownikom organów Nadzoru 
Budowlanego dostępu na teren budowy, a także do wszystkich miejsc, gdzie są lub 
gdzie przewiduje się wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 

17. Wykonawca zapewni ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej przez 
cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy na kwotę nie mniejszą niż wartość 
realizowanej umowy. Brak ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stanowi przerwę 
w realizacji robót i może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy. Każdorazowo 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu kopię polisy 
ubezpieczeniowej z dowodem zapłaty składki.  

18. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały 
użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca 
uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, 
o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem 
wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. 
Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry 
oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu 
gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do 
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu 
takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne. Wykonawca, który powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy podlega akceptacji 
przez Zamawiającego.  

19. Zamawiający ustala obowiązkowe spotkania pomiędzy Zamawiającym lub jego 
przedstawicielem a Wykonawcą 1 raz w miesiącu, poza tym w razie potrzeb. 
Notatki ze spotkań jest zobowiązany prowadzić Wykonawca i przekazywać 
najpóźniej na 3 dzień po naradzie do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi 
Nadzoru. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty 
budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia,                   
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym  
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 



Załącznik nr 8 SWZ: PZD.DDM.322.05.2024.HRZ Projektowane postanowienia umowy 

5 
 

21. Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu 
zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub 
wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie 
Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia poufności, 
integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych 
osobowych oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego 
przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu 
fizycznego lub technicznego. 

22. W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne będzie powierzenie 
Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych osobowych, Strony 
zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, 
zgodnie z wymogami artykułu 28 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego               
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie                         
o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Uchylanie się Wykonawcy 
od zawarcia tej umowy, uznaje się za przerwę w realizacji robót.  

 

§ 5 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w wysokości 5% ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

4. W trakcie realizacji Umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota 
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosiła 
30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku  gdy  dojdzie do zmiany terminu  realizacji Umowy (wydłużenie 
terminu) Wykonawca jest zobowiązany udzielić zabezpieczenia na warunkach 
określonych w niniejszym paragrafie na przedłużony okres realizacji Umowy. Brak 
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udzielenia stosownego zabezpieczenia stanowi przerwę w realizacji umowy z winy 
Wykonawcy. 
 
 

§ 6 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe: 
a) Wynagrodzenie netto ………………………,…… zł (słownie: …); 
b) W tym VAT 23% ………………………………………zł (słownie: …); 
c) Wynagrodzenie brutto ………………….…,…… zł (słownie: …).  

2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wykonania 
przedmiotu Umowy, w tym między innymi koszty wszelkich materiałów oraz robót 
wynikających z dokumentacji projektowej, jak również tych, które nie zostały 
wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje ryzyko                 
i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych           
z realizacją robót objętych Umową, skalkulowanych i wywnioskowanych na 
podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej i określonych standardów. 
Wykonawca nie będzie mógł powołać się na pominięcie lub błąd w zakresie 
konieczności użycia materiałów lub wykonania określonych robót w celu uzyskania 
zmiany wysokości wynagrodzenia. 

3. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury VAT za faktycznie wykonane prace, po 
stwierdzeniu ich faktycznego wykonania przez Inspektora Nadzoru oraz 
Zamawiającego i ich protokolarnym odbiorze bez uwag.  

4. Do protokołów określonych w ust. 3 należy dołączyć certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną na zastosowane 
materiały oraz wyroby oraz pomiary geodezyjne, jeśli dane prace tego wymagają.   

5. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy płatne będą przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w ciągu 30 dni od 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. W wypadku 
korzystania przez Wykonawcę z usług Podwykonawców wraz z fakturą należy 
przedłożyć: 

a) listę podwykonawców wraz z informacjami na temat wysokości należnego im 
wynagrodzenia w danym  okresie rozliczeniowym oraz terminie płatności; 

b) oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym lub potwierdzenia 
uregulowania należności za wykonane przez podwykonawców roboty wraz                     
z fakturami. W przypadku jeżeli termin zapłaty faktury na rzecz podwykonawcy 
nie upłynął jeszcze na dzień wystawienia faktury Wykonawcy, Wykonawca 
stosowne oświadczenia lub dokumenty przedstawi do czasu upływu terminu 
płatności jego faktury.  

6. Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 
bankowego. 

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
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zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
braku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane lub usługi lub dostawy. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W trakcie prowadzenia 
procedury wyjaśnień termin płatności faktury Wykonawcy ulega zawieszenia                       
w zakresie obejmującym wyjaśnienia.  

11. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo 

a) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

b) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                            
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. W przypadku trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego. 

14. W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub zaniechanych, ich wykonanie nastąpi 
w ramach ustalonego wynagrodzenia i oszacowane w oparciu o kalkulację robót 
zamiennych, opracowaną w oparciu o katalogi KNR i opracowania uzupełniające oraz 
wysokości wskaźników robocizny, kosztów ogólnych, kosztów zakupu, zysku, 
materiału i sprzętu wskazane w opracowaniach „Sekocenbud”, albo innej bazie 
cenowej, z której korzysta Wykonawca, a kwoty nie mogą być wyższe niż „średnie 
ceny krajowe”, dla kwartału i roku w jakim te roboty były wykonane. 
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§ 7 
Podwykonawcy 

 
1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są 

roboty budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy zawierającego jej szczegółowy 
przedmiot, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  

2. Zgłoszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest dopuszczalne jedynie 
przed przystąpieniem przez niego do wykonywania robót i musi zawierać jego dane, 
a w szczególności imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, 
dane kontaktowe osób do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1Pzp,                  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania podwykonawcy, 
dalszemu podwykonawcy, Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca 
zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów 
płatności określonych w umowie z podwykonawcą, dalszym podwykonawcą. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza Wykonawcy i podwykonawcy pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5; 
c) nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
d) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia 

maksymalnej    wartości umowy z tytułu wykonywania robót; 
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e) w części, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które Wykonawca 
powierza podwykonawcy, przekracza wartość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy od Zamawiającego; 

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez 
Wykonawcę, zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót; 

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie stron 
według zasad określonych w niniejszej Umowie; 

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w Umowie                            
z Zamawiającym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie 
stanowiące podstawę wystawienia faktury za wykonane prace (odbiór 
częściowy, końcowy itp. stanowiący podstawę wystawienia faktury przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego); 

i) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza 
Umowa; 

j) okres odpowiedzialności za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za 
wady   Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

k) umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania 
umów na roboty  budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi 
Podwykonawcami, w szczególności zapisów  warunkujących podpisania tych 
umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy. 

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                               
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy               
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza Wykonawcy i podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 7.  

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo              
w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

12. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określonym                    
w ust. 10 będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody na zawarcie umowy                      
o podwykonawstwo. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                            
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów       
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  
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14. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w której termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 dni, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Powyższe uregulowania stosuje się odpowiednio do zmian umowy                                          
o podwykonawstwo. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty 
budowlane wykonane przez Podwykonawcę w przypadku: 

a) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody 
Zamawiającego, 

b) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 
c) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych 

przez Zamawiającego lub innego naruszenia art. 647(1) Kodeksu cywilnego. 
17.  Zgłoszenie, zastrzeżenia i sprzeciw muszą mieć formę pisemną pod rygorem 

 nieważności. 
 

§ 8 
Odbiór robót 

 
1. Strony ustalają  następujące rodzaje odbioru robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy: 
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiór końcowy,  
c) odbiór po okresie rękojmi i gwarancji za wady. 

2. Odbioru wszelkich robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje upoważniony 
przez Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy –                
w postaci wpisu do dziennika budowy (lub w przypadku braku obowiązku prowadzenia 
dziennika budowy – zbioru protokołów potwierdzających realizuję poszczególnych 
elementów rozliczeniowych zwierające kolejność wykonywanych robót i usług 
wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym). Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy (lub w przypadku braku obowiązku prowadzenia 
dziennika budowy – zbioru protokołów potwierdzających realizację poszczególnych 
elementów rozliczeniowych zwierające kolejność wykonywanych robót i usług 
wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym) i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3. Odbioru końcowego, dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych składających się na przedmiot Umowy. Odbiór końcowy będzie 
 przeprowadzony komisyjnie przydziale Zamawiającego, Inspektora Nadzoru jego 
 upoważnionych przedstawicieli oraz Wykonawcy. Przed rozpoczęciem odbioru  
końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kompletną dokumentację  
powykonawczą. 

4. Zgłoszenie zakończenia robót objętych odbiorem końcowym Wykonawca jest 
zobowiązany wpisać w dzienniku budowy (lub w przypadku braku obowiązku 
prowadzenia dziennika budowy – zbioru protokołów potwierdzających realizuję 
poszczególnych elementów rozliczeniowych zwierające kolejność wykonywanych 
robót i usług wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym) oraz 
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zawiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający przystąpi do odbioru 
końcowego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.  

5. Odbiór po okresie rękojmi lub gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego                      
i Wykonawcę w formie protokolarnej. Przedmiotowy odbiór ma na celu stwierdzenie 
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady oraz 
gwarancji jakości. 

6. Do protokołu odbioru końcowego należy dołączyć (Dokumentacja Powykonawcza): 
a) Deklaracje, aprobaty techniczne, atesty i inne dokumenty dopuszczające 

materiały do użycia w budownictwie  
b) Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych 

wykonanych zgodnie z zasadami, wiedzą techniczną i dokumentacją 
techniczną 

c) Opracowanie geodezyjne: mapa powykonawcza 
d) Wszelkie Protokoły robót zanikowych/ zanikających obustronnie podpisane; 
e) Instrukcje obsługi urządzeń i materiałów – jeśli dotyczy, 
f) Karty Gwarancyjne  
g) Inne dokumenty niewymienione powyżej a niezbędne do użytkowania 

obiektu. 
7. Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu 

upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność osoby upoważnionej ze strony 
Wykonawcy nie tamuje odbioru robót. 

8. Koszty pomiarów badań i prób związanych z odbiorami częściowymi i odbiorem 
końcowym ponosi Wykonawca. 

9. Jeżeli jest to konieczne i uzasadnione przedmiotem zamówienia, do odbioru 
końcowego, na żądanie Zamawiającego Wykonawca:  
a) przekaże instrukcje użytkowania i eksploatacji obiektu lub zamontowanych 

urządzeń, 
b) przekaże gwarancje na zabudowane materiały i urządzenia, 
c) dokona wstępnego uruchomienia zamontowanych urządzeń, 
d) przeprowadzi szkolenia personelu z obsługi zamontowanych urządzeń. 

 
§ 9 

Gwarancja 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres ………………., na wykonane roboty, 
w tym użyte materiały oraz zamontowane urządzenia, liczony od dnia zakończenia 
bezusterkowego odbioru końcowego robót.  

2. Jeżeli w okresie gwarancji jakości zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zrealizuje 
swoje zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji jakości w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Termin na usunięcie wady nie może być dłuższy niż 7 dni od daty powiadomienia 
Wykonawcy o jej wystąpieniu, chyba że Strony w poszczególnym przypadku uzgodnią 
inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony 
zobowiązane są uwzględnić charakter wady, wpływ na funkcjonowanie obiektu, 
rzeczywiste możliwości Wykonawcy wynikające z uwarunkowań technicznych. 

4. W odniesieniu do wad uniemożliwiających lub w znacznym stopniu utrudniających 
funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do działań 
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naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
oraz w odniesieniu do wad zagrażających bezpieczeństwu w terminie do 24 godzin od 
momentu powiadomienia przez Zamawiającego. 
 

§ 10 
Kary umowne 

 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę 

Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej.  
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,05 % 
wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 
ust. 2 Umowy lub w Harmonogramie; 

2) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub 
gwarancji w wysokości 0,05 %wartości wynagrodzenia umownego 
brutto Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do 
terminów przyjętych w Umowie; 

3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10%wartości wynagrodzenia umownego brutto 
Wykonawcy; 

4) za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 10 
Umowy potwierdzających zatrudnienie pracowników na umowę                       
o pracę w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki za każdego 
pracownika; 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy                                  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy w wysokości 
200 zł wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za 
każdy dzień zwłoki w przedłożeniu do zaakceptowania projektu 
umowy o podwykonawstwo; 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o której mowa w § 7 ust. 
9 oraz § 7 ust. 13 Umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki; 

7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 200 zł 
za każdy dzień zwłoki; 

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty, o którym mowa w § 7 ust. 14 w wysokości 200 zł za każdy 
dzień zwłoki. 

3. Kary umowne określone w ust. 2 nie wyniosą w sumie więcej niż 30% wynagrodzenia 
umownego brutto. 

4. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający ma prawo potrącenia kary umownej wynagrodzenia Wykonawcy lub 
skorzystać z zabezpieczenia wykonania Umowy złożonego przez Wykonawcę. 
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§ 11 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części,                 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem 
robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je 
ukończyć w czasie umówionym, w szczególności Wykonawca 
nie dotrzymuje terminów określonych w Harmonogramie, 

2) Wykonawca jest w zwłoce z zakończeniem realizacji 
przedmiotu Umowy, 

3) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z Umową, 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
lub wskazaniami Zamawiającego, pomimo wcześniejszego 
wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu 
umowy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 
7 dni, 

4) Wykonawca nie podjął prac lub przerwał z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy realizację Umowy i przerwa ta trwa dłużej 
niż 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjęcia robót                                
i wyznaczeniu terminu nie krótszego niż 3 dni, 

5) Wykonawca nie realizuje obowiązków dotyczących 
zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o których 
mowa w § 4 ust.9 Umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części,                        
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się                    
z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania i wyznaczenia 
terminu 1 miesiąca. 

3. Strony mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od 
wystąpienia przyczyny odstąpienia w terminie obowiązywania Umowy.  

4. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na 
koszt tej strony, z której  winy nastąpiło odstąpienie od Umowy. Wykonawca zgłosi 
do odbioru roboty przerwane.  

5. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę.  
 

§ 12 
Zmiana treści umowy 

 
1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 

pkt. 2-4 oraz ust. 2 Prawa zamówień publicznych. 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 

ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych w następujących przypadkach: 
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1) Zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami: 
a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń lepszej generacji niż 

wskazane w SWZ, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 
lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości przedmiotu Umowy; 

b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, powodującej zmianę sposobu 
wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu 
Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, pod warunkiem 
osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót, na 
umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego; 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej możliwa jest 
zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, zmiana materiałów 
i technologii wykonania Przedmiotu Umowy. 
 

2) W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 
administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak 
również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek 
decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej 
Umowy, w szczególności:  

 
a) opóźnienie wydania przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do 

wydania których są zobowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać 
na mocy przepisów Prawa;  

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,                      
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;  

c) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych nie 
przewidzianych w zamówieniu;  

d) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich 
decyzji, zgód, pozwoleń. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej możliwa jest 
zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o okres wynikający z opisanych okoliczności. 
 
 3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją 
zamówienia;  

b) wystąpienie warunków eksploatacyjnych (np. katastrofy) skutkujących niemożnością 
wykonywania Przedmiotu Umowy wpływającą na termin zakończenia całości robót;  

c) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 
wstrzymujących (opóźniających) realizację robót zasadniczych a wynikających                      
z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym;  

d) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 
uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem Umowy, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność 
wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz 
dokonywania odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
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ponosi odpowiedzialność; Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie 
warunki, które łącznie: - biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych 
determinujących wykonanie poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem 
prowadzenia tychże robót. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej powyżej możliwa jest 
zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii robót oraz odpowiednio terminu 
wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej 
konieczność zmiany. 
4) W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia 
spowodowanego przez Zamawiającego bądź osoby przez niego upoważnione do działania w 
stosunku do Wykonawcy zmianie ulegnie termin wykonania Umowy odpowiednio o czas 
występującego opóźnienia bądź też o czas opóźnienia wynikający z zaistniałego utrudnienia 
lub uniemożliwienia.  
5)Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie 
okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym- 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz 
z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany.  
6) Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 21 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub 
okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, 
uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany 
wynagrodzenia. 
    7)  W terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu 
do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 
8)Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 13 
Przedstawiciele 

 
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest: 

…………………………………………………………………………………………………..… 
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Prawa 

budowlanego. 
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy 

…………………………… działający w granicach umocowania określonego przepisami 
Prawa budowlanego. Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna tylko                              
w przypadku gdy nowa osoba spełnia warunki udziału w postępowaniu określone                       
w SWZ, a w przypadku gdy było to przedmiotem kryterium ofert, posiada kwalifikacje 
nie gorsze niż osoba ustępująca. Nowy kierownik podlega akceptacji Zamawiającego.  

4. Zmiana kierownika budowy lub inspektora nadzoru nie stanowi zmiany Umowy.  
5. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek wydelegowania 

przedstawiciela na narady koordynacyjne. 
6. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa                      

w ust. 3, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
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obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

 
 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie wolno dokonać cesji przysługujących mu 

wobec Zamawiającego wierzytelności. 
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej 

Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. W okresie trwania niniejszej Umowy Strony są zobowiązane informować się na 

wzajemna piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. 
W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany 
adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za 
doręczoną. 

4. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. 

 
 

 
 
 
  
 Zamawiający Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


