
NAZWA ILOŚĆ

1 2 4 5 6 7

1 00.00.00

1 01.01.01 km 0,800

2 01.02.02 m3 100,0

3 m2 180,0

4 m3 115,0

5 m3 25,0

6 m3 12,0

7 m2 8,0

m2 320,0

8 szt. 12,0

9 szt. 9,0

10 szt. 10,0

11 szt. 1,0

12 szt. 15,0

13 mb 1 060,000

14 02.01.01 m3 325,00

15 02.03.01 m3 400,00

16 03.02.01 szt. 15,0

17 m2 50,0

18 m2 233,0

19 m2 124,0

20 m2 5 760,0

21 m2 5 760,0

22 04.04.02 m2 124,0

23 m2 124,0

24 m2 233,0

25 m2 5 760,0

26 m2 5 760,0

Cięcie krawędzi jezdni piłą mechaniczną

Rozbiórka obrzeży, oporników z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy
(160mb)

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY

Rozbiórka lustra drogowego U-18b wraz z załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy

01.02.04

Razem (roboty przygotowawcze):

05.00.00

03.00.00

Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem,
dowozem i wbudowaniem

Razem (podbudowy):

Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą z betonu cementowego z
załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (705mb krawężnika )

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu śr. gr 40 cm wraz z załadunkiem i 
odwozem na odkład Wykonawcy

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

WYMAGANIA OGÓLNE

3

CENA 
JEDNOSTK

OWA
WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH WARTOŚĆ

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3054P W M. MIECZOWNICA

Rozbiórka nawierzchni z brukowej kostki betonowej z przeznaczeniem 90% kostki 
do ponownego wbudowania, wraz z paletowaniem kostki do ponownego 
wykorzystania oraz odwozem na składowisko Wykonawcy elementów 
uszkodzonych

Razem (odwodnienie korpusu drogowego):

KOSZTORYS OFERTOWY

LP
JEDNOSTKANUMER 

SST

Regulacja wysokościowa krawężników najazdowych/obniżonych (164 mb
krawężnika)

01.00.00

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni  jezdni emulsją asfaltową w ilości 
0,5 kg/m2

Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych, wraz z załadunkiem i odwozem na 
odkład Wykonawcy

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i
odwozem na odkład wykonawcy

Rozbiórka nawierzchni chodnika oraz zjazdów bitumicznych/pofrezowych wraz z 
załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

Rozbiórka słupków oznakowania pionowego wraz z załadunkiem i odwozem na
odkład Wykonawcy

Rozbiórka słupków prowadzących U-1a wraz z załadunkiem i odwozem na odkład
Wykonawcy

Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5
MPa gr. 15 cm pod zjazdy z kostki

Rozbiórka tablic oznakowania pionowego wraz z załadunkiem i odwozem na
odkład Wykonawcy

04.00.00

Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod przełożenie wysokościowe
nawierzchni z kostki

Wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przygotowaniem wykopu,
zakupem, dowozem i wbudowaniem

Rozbiórka wpustów kanalizacji deszczowej wraz z załadunkiem i odwozem na 
odkład Wykonawcy

Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod opaskę utwardzoną z
brukowej kostki betonowej

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm - warstwa
ścieralna pod jezdnię

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4 cm - warstwa
wiążąca pod jezdnię

NAWIERZCHNIE

Razem (roboty ziemne)

Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod zjazdy z brukowej kostki
betonowej

04.03.01

04.01.01

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/63 mm gr. 15 cm pod zjazdy z kostki

Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5
MPa gr. 10 cm pod opaskę utwardzoną

04.05.01

Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej pod jezdnię w ilości 0,5kg/m2

05.03.05



27 05.03.11 m2 5 760,0

28 05.03.17 Mg 80,0

29 m2 233,0

30 m2 124,0

31 m2 180,0

32 06.01.01 m2 358,0

33 06.03.01 m2 201,0

34 07.01.01 m2 100,0

35 szt. 10,0
36 szt. 12,0
37 szt. 1,0
38 szt. 9,0

39 mb 689,0

40 mb 75,0

41 mb 37,0

42 m3 81,0

43 mb 166,0

44 m3 7,0

Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej uzyskanej z 
rozbiórek wraz z uzupełnieniem podsypki cementowo - piaskowej 1:4 z 
ewentualnym zakupem brakującego materiału

05.03.23
Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego 
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

Wykonanie nawierzchni opaski utwardzonej z brukowej kostki betonowej koloru 
szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

Wykonanie frezowania profilującego śr. gr. 3 cm istniejącej nawierzchni jezdni i
na skrzyżowaniach wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

Wykonanie znaków pionowych z grupy S - średnie 

Wykonanie słupków stalowych dla oznakowania pionowego 2,5'

07.02.01

Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni jezdni

08.01.01

Wykonanie ławy z oporem z betonu cementowego C12/15 pod krawężniki, oporniki 

Ustawienie oporników betonowych 12x25 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. 5 cm

OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

Razem:

Razem (elementy ulic):

Wykonanie ławy z oporem z betonu cementowego C12/15 pod obrzeża

Razem (roboty wykończeniowe):

08.03.01

Ustawienie krawężników najazdowych 20x22 na podsypce cementowo - piaskowej
1:4 gr. 5 cm

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.
5 cm

Wykonanie lustra drogowego U-18b

ŁĄCZNIE:

Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, słupki U-1a

06.00.00

VAT 23%

Wykonanie obsiania mieszanką traw opasek za elementami ulic oraz skarp o 
pochyleniu 1:1,5

Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Razem (nawierzchnie):

08.00.00

Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo - piaskowej
1:4 gr 5 cm

Wykonanie poboczy z mieszanki gliniasto - żwirowej gr. 10 cm

Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):

07.00.00


